
 1 

 
 

 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
 
 

ÚSPORY ENERGIÍ – ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy 

Radvanice 

Obec Radvanice 
 

 
Místo stavby:    čp. 143, st.p.č.891 

k.ú. Radvanice v Čechách 738832 

 

Investor:    Obec Radvanice  

Č.p. 160 

Radvanice v Čechách 542 12  

 

Projektant:    PETR POPELKA 

     Člen ČKAIT 0001398 
     Samechov 68 
     257 24 Chocerady 

 

Vypracoval:    Petr Popelka 

 

Datum:     5/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA - STAVEBNÍ ČÁST 

 

1. POPIS OBJEKTU 

 
 

Investor plánuje provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí mateřské školy v obci  

Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený zděný o rozměrech cca 40 x 42 m s plochou střechou. 

Principielně dojde k provedení zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem a 

zateplení ploché střechy. Budova v současné době slouží jako mateřská škola. Objekt se nachází 

v rovinatém terénu poblíž místní komunikace. Výstavba budovy byla přibližně druhém pololetí minulého 

století.  

Vzhledem k typu objektu se jedná o jednoduchý objekt půdorysného tvaru dvou přilehlých ob-

délníků, jednopodlažní, nepodsklepený. Objekt je zděný podélného konstrukčního systému 

s železobetonovými stropy. 

 

 Budova v současné době slouží jako mateřská škola. Objekt se nachází v rovinatém terénu po-

blíž místní komunikace. V rámci úprav nedojde k zásahu do stávajícího architektonického členění. 

V rámci úprav snižujících energetickou potřebu objektů nebude žádným způsobem upravována 

místní technická infrastruktura.  

  V rámci zateplení objektu bude provedena výměna výplní otvorů. Tyto výplně budou nahrazeny 

novými plastovými okny a dveřmi vícekomorového systému se zasklením izolačním dvojsklem. Dále 

dojde k zateplení fasád v nadzemních částech objektu (soklová část bude rovněž zateplena), a to kon-

taktním zateplovacím systémem s izolantem tvořeným fasádním polystyrenem tl. 160 mm 

s maximálním deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D= 0,031 W/m. K. Soklová část bude 

zateplena izolantem s maximálním deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D= 0,031 W/m.K  o 

tl. 100 mm. Zateplení fasády bude předcházet odstranění veškerých prvků na fasádě (příp. orientační 

desky, žebřík, držák vlajek, klempířské konstrukce –  oplechování, svody parapety, okapy), které bu-

dou po provedení zateplení vráceny na původní místo, přičemž dojde k jejich přepojení, nastavení 

konzol o tl. izolantu, popřípadě úpravy velikosti a uchycení, zejména u svítidel a svodů.  Poslední částí 

zateplování bude provedení zateplení nejvyšších stropů.  Zateplení střechy bude provedeno deskami 

z pěnového polystyrenu EPS 100 S o tl. 280 mm s maximálním deklarovaným součinitelem tepelné 

vodivosti D= 0,037 W/m.K. 

   Před pokládkou izolace bude provedena demontáž stávajícího oplechování, včetně hromo-
svodu a jímacího vedení. Po provedení zateplení bude hromosvod nově instalován. Nově pak bude 
řešeno oplechování a to titanzinkovým plechem tl. 0,7mm včetně nového oplechování malých pulto-
vých střech objektu. Součástí zateplení objektů pak bude provedení nastavení veškerých částí vystu-
pujících z objektu včetně nového přefoliování hlavně u výdechů VZT potrubí.  

Objekt není kulturní památkou ani není v památkové rezervaci či památkové zóně. Objekt se 

nachází v mírně svažitém terénu poblíž místní komunikace. 

 

 

2. OSAZENÍ OBJEKTU A OKOLNÍ ÚPRAVY 

 
 Výškové osazení vychází ze stávajícího stavu. Hodnota +0,000 je vždy vztažena k hodnotě 
1.NP.  

 

3. Hygienické požadavky a ochrana zdraví při práci, ochrana proti požáru 

 
Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324. – vyhláška Českého 

úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně 

veřejného zdraví. Dále budou dodrženy všechny technologické postupy provádění dle doporučení do-

davatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků. Dodržena bude vyhl. 292/2006 z hlediska požární 

bezpečnosti je objekt posouzen dle vyhlášky 246/2001Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, 
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ČSN 73 0843 a norem souvisejících. 

 

 

4. Postup výstavby a použité materiály 

 
  Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům 

a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. Odpa-

dy vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 

na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 

40 zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění. 

Dodavatel bude respektovat projektovou dokumentaci pro tuto stavbu a dodavatel si zhotoví 

výrobní a montážní dokumentaci dle svých potřeb. V případě nejasností či dohadů musí neprodleně 

kontaktovat projektanta, aby nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu. Dodavatel je povinen upozornit 

zpracovatele dokumentace na případné diskoordinace v projektu a vyzvat projektanta k řešení před 

jejich realizací, tak aby nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu.  

 

 

5. Vliv stavby na životní prostředí 

 
V objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně znečišťoval svoje okolí škodlivinami. 

Rekonstrukcí objektu nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí stavby. Vznikající odpady 

budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 

477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnos-

tech nakládání s odpady.  

Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své 

okolí. K závěrečnému řízení před uvedením objektu do provozu budou přiloženy doklady o zneškodně-

ní a zlikvidování vzniklých odpadů. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. 

Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále 

zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

 

6. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

 

6.1.  BOURACÍ PRÁCE 

 

 Bourací práce se budou týkat převážně bourání nevyhovujících stávajících výplní otvorů. Sou-

částí bouracích prací také bude demontáž klempířských konstrukcí. 
 
Bourací práce jsou charakterizovány těmito hlavními demolicemi v časové posloupnosti: 
 

- Bourání výplní otvorů   

- Osazení nových výplní otvorů  

- Oprava omítek  

- Provedení zateplovacího systému včetně omítek 

- Provedení zateplení střechy 

- Vnitřní a vnější kompletace 

 
 

6.1.1. Bezpečnost práce 
 
Bude  dodržena  vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., zejména:  
 

-Stroje a technická zařízení mohou být uvedeny do provozu jen, odpovídají-li příslušným před-
pisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. 

-Všechny otvory musí být zakryty nebo ohrazeny.  
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-Staveniště a samostatné prostory pracovišť, musí být po celém obvodu oploceny do výšky 
nejméně 1,8 m. Vjezdy a vstupy do oploceného staveniště, musí být uzavíratelné a opatřené bezpeč-
nostním označením. Při snížené viditelnosti a v noci musí být pracoviště podél veřejné komunikace 
označeno červenými světly. Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být prováděna až 
po provedení opatření k zajištění bezpečnosti. 

- lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výškách, pokud zasahují do veřejné komunikace 
(min. vzdálenost 0,5m od komunikace), musí být zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci 
osvětleny výstražným světlem. 

-Na ploše střechy smějí pracovníci ukládat materiál v bezpečné vzdálenosti od volných okrajů 
střechy a jen v takovém množství, aby jeho hmotnost nepřesáhla nosnost střešního pláště. Skladova-
ný materiál musí být též zabezpečen proti shození. 

-Při bourání stáv. konstrukcí postupovat podle předem stanoveného pracovního postupu, určit 
odborného pracovníka pro dozor nad bouracími pracemi, vymezit ohrožený prostor a zajistit je proti 
vstupu nepovolaných osob, zajistit aby provozní únikové cesty zůstaly volné, strhávání vnějších zdí a 
jiných svislých konstrukcí se musí provádět vždy z vnější strany a tahem od objektu. Rozhoupávat 
strhávané zdivo je zakázáno. 

-Před provedením demontáže osvětlení je nutno provést odpojení těchto svítidel od el. ener-
gie. 

 

 

6.2.  Postup prací 

 
Při bourání bude postupováno dle výše uvedeného harmonogramu. Bourané konstrukce bu-

dou odváženy na předepsané skládky. Jedná se převážně o drobnou stavební suť a staré dřevěné 

okna a dveře a klempířské konstrukce. Případné nebezpečné odpady - lepenky apod. budou likvidová-

ny na příslušných skládkách.  

K bourání nebude použito těžké techniky ani rychlých destrukčních postupů. Bude postupová-

no postupným podchytáváním a rozebíráním bez dynamických rázů do konstrukce. Při bourání bude 

postupováno dle platných technologických předpisů pro bourací práce. 

 

 

6.3.  VÝKOPY A ZÁKLADY 

 

V rámci stavebních úprav nedojde k žádným zásahům do konstrukce. 
 

 

6.4.  SVISLÉ KONSTRUKCE 

 

6.4.1. Svislé nosné konstrukce 
 
 Veškeré svislé konstrukce obálky budovy budou zatepleny kontaktním zateplovacím systé-
mem s izolantem o tl. 160 mm. V místě vystupujících prvků z obvodových stěn – např. u, markýzy, 
vstupu a atiky budou tyto vystupující konstrukce zatepleny kontaktním zateplovacím systém s tl. Izolan-
tu z pěnového fasádního polystyrénu tl. 20-50 mm. Ostění u oken bude dotepleno EPS F 70 tl. 20 mm. 
Soklová část svislých obvodových konstrukcí nebude zateplena. 
 
Kontaktní zateplovací systém 

 
V rámci snižování energetické náročnosti je navrženo provedení zateplení objektu kontaktním 

zateplovacím systém s izolantem z desek EPS s grafitovou příměsí tloušťky 140mm a izolantem 

z desek EPS  o tl. 160mm. Provádění KZS je řešeno na základě technologického předpisu pro prová-

dění ETICS, resp. dle ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně kompozitních systémů (ETICS). Je 

předpokládanou jako podkladní materiál cihelné zdivo.  
Zhotovitel je povinen provést Stavební dokumentaci ETICS – příloha A3 ČSN 73 2901, 

která bude před prováděním prací předložena investorovi.  
U objektu určeného k zateplení je doporučeno, aby byly ukončeny všechny mokré procesy - 

tedy práce vnášející do konstrukce ve větší míře technologickou vlhkost - např. omítání, provádění 
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potěrů apod. Veškeré trhliny musí být zasanovány, musí být provedeno vyrovnání podkladu tak, aby 

soudržnost vykazovala minimální hodnotu 80kPa (doporučená hodnota 200kPa). Rovinnost podkladu 

musí splňovat maximální odchylku 20mm na 1m délky. Zhotovitel je povinen provést minimálně 5 

výtažných zkoušek na každé budově. 

 
Ucelený vnější tepelně izolační kontaktní systém (dále jen ETICS) bude dodán v kvalitativní třídě A 
- vymezené Technickými pravidly TP CZB 05-2007 Cechu pro zateplování budov ČR (dále jen CZB. 
Veškeré podmínky určující provádění vybraného ETICS budou při jeho realizaci v souladu s ČSN 73 
2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). 

 
Kontaktní zateplovací systém se skládá z: 

 
a) lepící hmota  

- jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu pro lepení polystyre-

nu (EPS) a minerální vaty (MW). Propustnost vodních par max. µ = 20. Práce spojené s 

aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět 

práce při vysokých teplotách (nad +26 °C), během silného větru a při dešti. 

 
b) izolační desky EPS s grafitovou příměsí   

- jedná se desky o rozměrech 500x1000mm z pěnového polystyrénu s přísadou grafitu ke   
zlepšení izolačních vlastností. Součinitel tepelné vodivosti max. 0,031W/m.K, objemová 

hmotnost cca 15,0kg/m
3.

 Bude použita tloušťka desek 140mm.  

 

c) stěrková hmota   
- jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu pro lepení polystyrenu 

(EPS) a minerální vaty (MW). Propustnost vodních par max. µ = 20. Práce spojené s 

aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět 

práce při vysokých teplotách (nad +26 °C), během silného větru a při dešti. 

 
d) talířové hmoždinky   

- Pro izolanty z pěnového (EPS) je třeba používat hmoždinky s průměrem talíře min. 60 

mm. Talířové hmoždinky se osazují jak v místě styků desek, tak i v jejich ploše.  

Je nutné použít zatloukací talířovou kotvu s plastovým rozpěrným trnem k upevnění de-

sek pro zdivo z plných cihel dle kategorie ETAG 014: A-B. Tělo hmoždinky musí být z re-

zuvzdorného polypropylenu, trn z vyztuženého polyamidu. Minimální hloubka kotvení je 

35mm (bez tloušťky omítky). Pro okrajové pole je nutné použít 8ks/m
2
, pro vnitřní část je 

nutné použít 6ks/m 
2
. Použití pro kotvení pro cihelné zdivo. 
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e) armovací sklotextilní tkanina   
- skleněná síťovina musí být uložena do předem nanesené stěrkové hmoty na povrchu izolantu a ná-

sledně překryta stěrkovou hmotou. Jedná se o sklotextilní síťovinu se zvýšenou odolností proti  

účinkům chemikálií, zkoušená podle ETAG 004. Tkanina ze skelných vláken lubrikovaná pro 

zvýšení alkalické odolnosti. Osnova 25x2mm, plošná hmotnost 160g/m
2
.  

 

f) podkladní nátěr  
- jedná se o probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disprze, připravený k přímému použití pro 
tenkovrstvé omítky. Objemová hmotnost je 1,65 kg/dm3, podíl pevných částic 70% 

 
g)  fasádní silikonová omítka  

- bude použita průmyslově vyráběná jednosložková pastovitá tenkovrstvá omítka na bázi silikonu, 

určená do exteriéru. Škrábané a rýhované struktury.  Systémová součást zateplovacích systémů. 

Zrnitost 1,5mm, objemová hmotnost cca 1,8kg/m3, faktor difuzního odporu  60-80. Barva dle vý-

kresu barevného řešení fasády. 

 
Obecné zásady provádění KZS dle ETICS  
- před zahájením prací bude provedeno omytí fasády tlakovou vodou   
- V případě nutnosti úpravy přídržnosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodným pene-

tračním nátěrem.  

 
  
- Šířka zakládacího profilu musí odpovídat použité tloušťce izolantu. Montáž zakládacích profilů se 

provádí od rohů. Pro vytvoření rohů se předem upraví zakládací profil podle úhlu rohu  stavby.  Mezi  

takto osazené rohové profily se doplní rovné díly. Nejmenší zbytek zakládacího profilu by neměl být 

menší než 30 cm. Profily se osazují s 2 – 3 mm mezerou mezi konci profilů a kotví se 3 kusy zatlouka-

cích hmoždinek na 1 m. K jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky (tl. 1 – 10mm).  
- Izolační desky (EPS) se lepí zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem desky vodorovně.   
- K přípravě práškových hmot se použije pouze čistá voda, příprava pastózních tmelů spočívá pouze v 

jejich promíchání. K materiálům není dovoleno přidávat žádné přísady, pokud není v technickém listu 

použité hmoty uvedeno jinak. Konkrétní postup přípravy a míchání a zpracování lepících hmot (množ-

ství vod, čas odstání, doba zpracovatelnosti, povětrnostní podmínky apod.) je popsán v jednotlivých 

technických listech těchto výrobků.  

 
- Nanášení lepící hmoty se provádí ručně nebo strojně vždy po obvodu desky v nepravidelném pásu 

a středem desky min. ve třech terčích. Je nutné, aby plocha desky spojená s podkladem lepením 

tvořila minimálně 40% celkové plochy izolační desky. V případě rovného podkladu je možné lepit des-

ky celoplošně zubovou stěrkou.   
- Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepící ani stěrková hmota dostat na boční stěny 

izolantu. Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry ani na nároží   
- První řada desek lamel se musí vsadit pevně do zakládacího profilu. Pokud se provádí založení bez 

zakládacího profilu desky nebo lamely se podepřou montážní latí a do lepeného spoje se v míst ě 

založení systému osadí pás skleněné síťoviny, který slouží k vyztužení základní vrstvy na spodní hra-

ně systému. U ostění otvorů se doporučuje provést nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Ná-

sledně se provede vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se provede jejich srovnání s 

vnitřní plochou zaříznutím nebo zabroušením. Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k prů-

běžné spáře ve vodorovném ani svislém směru.  
- Pro izolanty z pěnového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izolačních desek perimetr je 

třeba používat hmoždinky s průměrem talíře min. 60 mm. Talířové hmoždinky se osazují jak v místě 

styků desek, tak i v jejich ploše   
- Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem na 

hladítku většího rozměru, např. 250x500 mm. V případě degradace polystyrénových desek z důvodu 

delší prodlevy (obvykle více než 14 dní) mezi nalepením a další úpravou je třeba povrch přebrousit 

celoplošně.   
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- Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se doporučuje vy-

ztužit vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Rohy otvorů se vyztuží dia-

gonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min cca 200 x 300 mm opět vtlačením do 

předem nanesené stěrkové hmoty. 

Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty nanesené na pod-

klad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do 

tmelu od středu k okrajům. Skleněná síťovina musí být uložena do předem nanesené stěrkové hmoty 

na povrchu izolantu a následně překryta stěrkovou hmotou. Po zahlazení stěrkové hmoty nerezovým 

hladítkem nesmí být viditelná skleněná síťovina. Pokud není skleněná síťovina dostatečně zakryta 

vrstvou stěrkové hmoty, je třeba provést aplikaci druhé vrstvy. Druhá vrstva stěrkové hmoty se prová-

dí bezprostředně po první vrstvě, do ještě měkké předchozí vrstvy stěrkové hmoty. Celková tloušťka 

základní vrstvy je obvykle 3 - 6 mm.  
Skleněná síťovina musí být v poloze 1/2 -1/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu líci. Vždy musí 

být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty nejméně 1mm, v místech pře-

sahů síťoviny a při použití disperzních stěrkových hmot nejméně 0,5 mm. Při použití profilů s okapnič-

kou (zakládací profily, rohové profily s okapničkou) je třeba základní vrstvu i se síťovinou ukončovat 

až na spodní hraně profilu.  
- Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) se doporuču-

je upravit vhodnou lištou nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby 

se zamezilo průniku vlhkosti do systému  
- Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje podkladním nátěrem určeným pro 

daný typ povrchové úpravy ke zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a ke snížení savosti pod kladu. 

Penetrace se provádí po vyzrání základní vrstvy minimálně však po 5 dnech. Podkladní nátěr se na-

náší válečkem nebo štětcem. Následná povrchová úprava se provádí po zaschnutí penetračního ná-

těru dle místních klimatických podmínek, minimálně však po 12 ti hodinách.  
- Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší barevné 

tóny způsobují větší namáhání fasády prostřednictvím solárního zahřívání v průběhu dne a ochlazová-

ním během noci, nebo prudkých změn počasí.  
- při provádění finálních povrchových úprav teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout 

pod + 8° C, pokud nejsou použity materiály, které práci při nižších teplotách povolují.  
Při aplikaci (nanášení) je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmín-

kách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25° C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) 

musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (v četně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správ-

ného provedení – napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké 

teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím mož-

ností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý pod-

kladní nátěr směrem od shora dolů. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně "živý 

do živého", tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat. Při konečné úpravě 

omítky je třeba dbát, aby úprava byla na všech místech plochy fasády prováděna stejným způsobem. 
 
 

- Bezprostředně po ukončení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových ploch, klempířských 
prvků a navazujících stavebních konstrukcí, popř. se okamžitě očistí znečištěné plochy. Doporučuje se 
urychlená demontáž lešení. V oblastech možného odstřiku vody a nečistot z vodorovných ploch za 
deště, popř. v oblastech s možností úmyslného znečištění, se ETICS musí vhodným způsobem chrá-
nit. 
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6.5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 

6.5.1. Stropní konstrukce 

 

 V rámci stavebních úprav nedojde k žádným zásahům do konstrukce.  

 

 

6.5.2. Střešní konstrukce 

 
U konstrukce střešního pláště bude před vlastní instalací nové tepelné izolace zkontrolována 

vrstva původního souvrství asfaltových pásů a demontována plechová střešní krytina. Vyrovnání pod-
kladu ploché střechy pro položení nového izolantu EPS 100S je uvažováno s proříznutím případných 
bublin, přestěrkováním popř. nahrazením části podkladu. Tato činnost je pak samostatně oceněna ve 
výkazu výměr. Tato vrstva by pak měla následně převzít funkci parozábrany, proto je důležité snížit její 
prodyšnost. Následně bude položena nová tepelná izolace z expandovaného polystyrenu typu EPS 
100S tl. 280mm. Na tuto vrstvu bude pak položena nová netkaná geotextílie 300g/m2 a hydroizolační 
střešní folie tl. min. 1,2mm, mechanicky kotvená (střed 3 kotvy/m2, okraj 4 kotvy/m2, rohy 6 kotev/m2). 

 
 

6.5.3. Podlahy   

 
V rámci stavebních úprav nedojde k žádným zásahům do konstrukce.  

 

 

6.5.4. Lodžie 

  
-. 
 
 

6.5.5. Tepelné izolace 

 

 Obvodové konstrukce, střešní plášť splňují platné tepelně technické požadavky dané přísluš-

nou normou ČSN 73 05 40. Zateplení budovy bude provedeno kontaktní izolací z desek z pěnového 

polystyrenu o 160 mm s maximálním deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D= 0,031W/m.K., 

resp. tl. 50 mm u vystupujících konstrukcí z fasády – u vstupu a atiky a 20 mm u ostění a nadpraží u 

oken. Střecha objektu je zateplena izolantem EPS 100S s maximálním deklarovaným součinitelem 

tepelné vodivosti D= 0,037 W/m.K 

 

       

6.5.6. Hydroizolace 

 
Hydroizolace nebude dotčena. 

 

                                                                                                                                                                   

6.6.  POVRCHY VNĚJŠÍ  

 
Fasáda objektu se skládá ze zateplovacího systému s např. akrylátovou tenkovrstvou omítkou 

v zrnitosti 1,5 mm v barevném provedení dle návrhu architekta. Soklová část bude opatřena marmoli-
tovou stěrkou. Dále dojde k provedení zednického zapravení po výměně oken a dveří tak, aby se toto 
zapravení co nejblíže přiblížilo původnímu stavu. 

V místech, kde dochází k odpadu omítky bude provedeno otlučení odchlípnutých omítek a 
provedení nového podkladu pro zateplovací systém. 

 
  

 

6.7. POVRCHY VNITŘNÍ 

 
Je navrženo provedení zednického zapravení v rámci výměny oken včetně přeštukování. 



 

 

9 

 

6.8.  VÝPLNĚ OTVORŮ 

 
 Bude provedena výměna oken za nové plastové vícekomorového profilů, s vyztužením vlože-

nými uzavřenými ocelovými pozink. profily s tloušťkou stěny výztužného profilu min. 2 mm. Vícekomo-
rový systém bude s dvojitým těsněním a dvojitým dorazem a mikroventilací, štěrbinovým větráním 
(ovládaným přes páku). Celoobvodové kování bude s antikorozivní úpravou. Veškeré kování je sou-
částí dodávky okna  - bezpečnostní celoobvodové s antikorozní vrstvou, kliky a panty budou v barvě 
vnitřních rámů – barevná - dle požadavku investora. Otevírání okna musí být navrženo tak, aby bylo 
možné otevřít okno z podlahy. Okna budou otvíravá a sklápěcí (příp. pevně zasklená). Součinitel pro-
stupu tepla celého okna max. U = 1,2 W m-2 K-1 nebo menší. Součinitel prostupu tepla dvojskla U = 
1,1 W m-2 K-1. Koeficient průvzdušnosti i = 1,0 nebo lepší. Barva z vnější strany: barevná - dle poža-
davku investora. Barva z vnitřní strany: barevná - dle požadavku investora. Vnitřní parapet –  plastový  
tl. 30mm s přední oblou hranou „kolmým nosem“ délky cca 50 mm. Parapet bude součástí dodávky 
oken. Vnější parapet – lakovaný plech nebo dtto stávající okna. Šířka plechu bude zvolena vzhledem 
k uvažované fasádě a finálnímu povrchu cca 250 mm. Rozměr plechu bude upřesněn po přeměření 
parapetu po osazení okenního rámu. Plech bude kotven na příponky rozmístěné ve vzdálenostech 400 
– 500 mm.  Součástí dodávky bude lešení, doprava, montáž, stavební připomoci. Součástí dodávky 
oken bude veškeré potřebné vypěnění rámů vůči konstrukcím, kotevní prvky a potřebné vytmelení 
silikonovým tmelem vůči parapetům. Vypěněné spáry budou z vnitřní strany překryty plastovou krycí 
lištou v barvě rámu – barevná - dle požadavku investora – ta bude součástí dodávky okna. Konečné 
tvarové řešení detailů oken a prosklených výplní bude odsouhlaseno projektantem po předložení vzor-
ků dodavatelem. Veškerá okna budou dodána a certifikována jako systém včetně všech systémových 
detailů, kotevních profilů, pomocných výztužných profilů, ukončujících lišt atp. Dodávku bude provádět 
celou jedna specializovaná firma s oprávněním od výrobce použitých materiálů resp. nositele systému. 
 Veškeré barevné řešení, způsoby členění a příslušenství k výplním otvorů je na výběru inves-
tora resp. architekta. 
 

 

6.9. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
 

Veškeré klempířské prvky oplechování (nové parapety u oken, oplechování okapu, atiky, dešťové 
svody) budou provedeny z titanzinku tl. 0,7mm. Stávající dešťové svody budou renovovány popřípadě 
budou nahrazeny novými dle původních průměrů včetně kompletního příslušenství a lapačů, aby došlo 

k dokonalému napojení na dešťovou kanalizaci. Součástí rekonstrukce objektu bude rovněž 

nové oplechování všech přilehlých pultových střech objektu a dále výměna všech vnějších parapetů i u 

již rekonstruovaných výplní otvorů, dále okapů, svodů a háků. 

 

 

6.10.  NATĚRAČSKÉ PRÁCE 

 
Veškeré kovové prvky, které budou natírány, budou odmaštěny vhodným detergentem, očištěny a 

otryskány na Sa 2 1/2, opatřeny 2 x základním nátěrem o tl. vrstvy 110 μm. a dvojnásobným syntetic-
kým nátěrem finálním o tl. vrstvy 50 μm. Celková předepsaná tl. suchého nátěrového systému je 
160μm.   

         Renovace zámečnických prvků,  které budou natírány, budou odmaštěny vhodným detergentem, 

očištěny a otryskány na Sa 2 1/2, opatřeny 3 x základním nátěrem o tl. vrstvy 110 μm. a dvojnásobným 

syntetickým nátěrem finálním o tl. vrstvy 50 μm. Celková předepsaná tl. suchého nátěrového  systému 

je 160 μ.  

 

 

7. OSTATNÍ PRÁCE 

 
 Stávající orientační desky, vypínače a svítidla budou před provedením kontaktního zateplova-
cího systému demontovány, bude provedeno jejich nastavení dle tl. zateplení a po provedení zateplení 
budou opět namontovány. Dále bude provedeno nastavení trubek stávajících vyústění výdechů a to 
např. PVC trubkami v daných průměrech. Tyto nastavovací části pak budou ukončeny novými plasto-
vými mřížkami v barvě bílé nebo dle požadavku investora a budou mít ochranu proti hmyzu. 

 V rámci úprav dojde pouze k určité redukci zasklených ploch a úpravě vstupu dle návrhu archi-
tekta, kdy bude stávající závětří nově zastřešeno lehkou konstrukcí např. makrolon. 
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 Dále je doporučeno provést sondy k ujištění stavu podzákladí, aby bylo možné zjistit příčinu 
vzniku trhlin v parapetním zdivu. Na základě tohoto zjištění by pak byl řešen další postup sanace např. 
injektáž základové půdy, rozšíření a prohloubení stávajících základů, odvod spodní vody drenážemi 
apod. 
 
 
 

8. OZNAČENÍ VÝROBKŮ V PROJEKTU 

 
     V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných 

výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu §44 
odst. 9 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek 
nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produk-
ty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň 
přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná 
nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady ucha-
zeče 
 
 
 
 
V Pardubicích 5/2014                                      Vypracoval :   Petr Popelka     

 
 


